
4.pielikums
ID Nr. DKP 2020/1-K
Līguma projekts
„Dobeles novada pašvaldības pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā”
identifikācijas numurs DKP 2020/1-K
Dobelē                                                                                        2020. gada_____________     
SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 45103000466, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekļa Ivara Spoles personā, kurš rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, no vienas puses, un
SIA „______”, reģ.Nr. _________, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās _____________________ /amats, vārds, uzvārds/, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi – Puses un Puse, pamatojoties uz Dobeles novada Iepirkumu komisijas 2020.gada __.___ lēmumu atklātā konkursā „Dobeles novada pašvaldības pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā”, identifikācijas numurs DKP 2020/1-K, (protokols Nr.___), noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Dobeles novada pašvaldības pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet  Izpildītājs saviem resursiem un darbaspēku pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic Dobeles novada pašvaldības _________  pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu vasarā, saskaņā ar Līgumu, piedāvāto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1), Pretendenta kvalifikācijas veidni un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3) un atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā - Darbi).
2. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI
2.1. Izpildītājs apliecina, ka finanšu piedāvājuma summas ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un, lai izpildītu Darbus.
2.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darbu veikšanai.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ.
Līguma izpildes termiņš: no 2020.gada aprīļa līdz 2020. gada 30.novembrim.
4. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līgumcena par ceļa un ielu 1 km:
4.1.1. Autoceļu (ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana ar autogreideri (darbi veicami 4x sezonā) EUR___ (____, centi), PVN 21% EUR _____ (____ ,__centi), kopā EUR _____ (_____, ___centi); 
4.1.2. Autoceļu (ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu profilēšana ar autogreideri (darbi veicami 4x sezonā) -  EUR ___ (____, centi),  PVN 21% EUR ___ (____, ___ centi), kopā EUR _____ (_____, ___centi);
4.1.3. Autoceļu nomaļu grunts uzaugumu noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas EUR ___(____, ___ centi),  PVN. 21% EUR ___ (___, centi);
4.1.4. Autoceļu nomaļu grunts uzaugumu noņemšana grunti aizvedot uz Izpildītāja atbērtni EUR ___(____,___ centi),  PVN. 21% EUR ___ (___, centi);
4.1.5. Autoceļa grants seguma atjaunošana ar grants - šķembu 0-32m un 0.45m maisījumu EUR ___(____,___ centi),  PVN. 21% EUR ___ (___, centi);
4.1.6. Caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa diametrā 0,5m un 0,4 m EUR ___(____,___ centi),  PVN. 21% EUR ___ (___, centi);
4.1.7. Kopējā  līgumcena Līguma termiņa laikā EUR_____(_____, ____centi), PVN 21% - ____( ____, ____centi).
4.2. Līdz katra nākamā kalendārā mēneša 5.(piektajam) datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem, kas tiek izrakstīts pamatojoties uz abpusēji parakstītiem Darbu nodošanas- pieņemšanas aktiem.
4.3. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbu apjomiem.
4.4. Maksājumi par Darbu tiek veikti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta par izpildītajiem Darbiem un atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.5. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma noteikumiem, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sagatavots akts, norēķināšanās par Darbiem notiek pēc to izpildes kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem.
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Izpildītājs:
5.1.1. kvalitatīvi izpilda Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem;
5.1.2. nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un noteiktās Darbu izpildes kārtības;
5.1.3. Darbu izpildei izmanto savu materiāltehnisko bāzi (tai skaitā, darba tehniku, inventāru, materiālus u.c.) un personālu;
5.1.4. atbild par Latvijas Republikas spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu;
5.1.5. nodrošina iespēju sazvanīt Izpildītāju uz tālruņa Nr. _______ un nosūtīt e-pastu uz adresi  ________   24 (divdesmit četras) stundas diennaktī;
5.1.6. nav tiesīgs nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām;
5.1.7. Izpildītāja kontaktpersona ir: ______________________________
5.2. Pasūtītājs:
5.2.1. pieņem Darbu, ja tas izpildīts kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem;
5.2.2. samaksā par savlaicīgi un kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.3. ir tiesīgs pārbaudīt Darba izpildes kvalitāti tā izpildes laikā;
5.2.4. Pasūtītāja kontaktpersona ir: ______________________________.
6. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Pasūtītājs pasūta Darbu izpildi, nosūtot pieprasījumu uz Līguma 5.1.5. punktā norādīto e-pasta adresi vai piezvanot pa norādīto tālruņa numuru.
6.2. Par katru Darbu izpildi tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kuru sagatavo Izpildītājs. Pieņemšanas – Nodošanas aktu par veiktiem darbiem paraksta pagasta pārvaldnieks, kura teritorijā tika veikti darbi un Pieņemšanas – Nodošanas akts tiek iesniegts SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbu un neparakstīt Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, ja Darbs izpildīts nekvalitatīvi, Līguma noteikumiem un/vai Pasūtītāja pieprasījumam neatbilstoši. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju (faksa sūtījuma veidā), norādot konstatētos trūkumus.
6.4. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikta Darba trūkumu novēršanas termiņš - 6 (sešu) stundu laikā no Pasūtītāja rakstveida pretenzijas (e-pasta sūtījuma veidā) nosūtīšanas brīža. 
6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošu un/vai nekvalitatīvu Darbu izpildes gadījumā Izpildītājs novērš Līguma 6.4.punktā noteiktajā kārtībā fiksētos trūkumus, sedz ar to saistītos izdevumus, kā arī atlīdzina zaudējumus, ko tas radījis Pasūtītājam savas darbības vai bezdarbības rezultātā.
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
7.1. Ja Izpildītājs neizpilda Darbu Līguma 6.2. punktā noteiktajos termiņos, tad  Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu. Šādā gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu EURO 30.00 (trīsdesmit euro,00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.
7.2. Ja Izpildītājs nenovērš Līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus Līguma 6.5. punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu. Šādā gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu EURO 30.00 (trīsdesmit euro, 00 centi)) apmērā par katru nokavēto stundu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja izrakstītā rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.3. Ja Pasūtītājs nesamaksā par pieņemtajiem Darbiem Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs var piemērot Pasūtītājam līgumsodu. Šādā gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5 % (pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no nesamaksātās summas, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
8.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, plūdi, ilgstošs lietus, zemestrīce, valdības lēmumi, rīkojumi un politiskās, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
8.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
8.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
9.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīdi jārisina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, rakstveidā brīdinot 3 (trīs) dienas iepriekš, šādos gadījumos:
9.2.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav izpildījis Darbus Līguma 6.2.punktā noteiktajā termiņā;
9.2.2. ja Izpildītājs atkārtoti izpildījis Darbus nekvalitatīvi un/vai Līguma noteikumiem neatbilstoši;
9.2.3.  jebkurā laikā, samaksājot Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem.
9.3. Izbeidzot Līgumu 9.2.1. un 9.2.2.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.
9.4. Līguma 9.2. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāma par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par atkāpšanos un Līguma un rēķina par līgumsodu (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas Puses ir parakstījušas visus Līguma eksemplārus. 
10.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot,  un ir spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
10.3. Visi Līguma minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sagatavotie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sagatavoti, ievērojot Līguma 10.3.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10.4. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par rekvizītu izmaiņām.
10.5. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm.
10.6.  Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz ___lapām;
2.pielikums “Darbu izpildes Laika grafiks ar naudas plūsmas prognozi” uz ____lapām;
3.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz ___lapām;
4.pielikums “Izpildītāja tehniskais piedāvājums” uz ____lapām.
10.7. Līgums  sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI, PARAKSTI
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